

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Pembangunan Plat Dekker Desa Sukamaju Tahun Anggaran 2024

A. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan Pembangunan Plat Dekker Desa Sukamaju berada di Desa Sukamaju, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah.

B. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan mengacu pada dokumen perencanaan Pembangunan Plat Dekker Desa Sukamaju.

1. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Jalan, terdiri dari :
 - Divisi 1 :
Mobilisasi
 - SKh :
Alat Pelindung Diri: topi pelindung, pelindung pernafasan dan mulut, sarung tangan, sepatu keselamatan, rompi keselamatan; Personel Keselamatan Konstruksi: petugas keselamatan konstruksi / petugas K3 konstruksi.
 - Divisi 3 :
Galian Biasa, Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter, Timbunan Pilihan dari sumber galian.
 - Divisi 7 :
Beton struktur, fc'20 Mpa, Baja Tulangan Polos-BjTP 280, Pasangan Batu, Pasangan Batu Kosong.
2. Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) atau jaminan keselamatan kerja (ASTEK).
3. Segala bentuk perubahan pekerjaan disetujui para pihak dan dituangkan dalam bentuk berita acara perubahan (Addendum Kontrak).

C. Waktu Pelaksanaan

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik selama 60 (Enam Puluh) Hari Kalender.

D. Penutup

Demikian Uraian Singkat Pekerjaan kegiatan Pembangunan Plat Dekker Desa Sukamaju Tahun Anggaran 2024.

Tobadak, 01 Oktober 2024

Pejabat Pembuat Komitmen
Bidang Bina Marga

Ttd.

ASMADI, ST

NIP. 19810723 201504 1 001